

## REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRESS PI 22ª. REGIÃO

## PLANILHA RESUMO

DATA BASE: SINAPI PI-08/2023, SEINFRA 27, ORSE-08/2023, SEM DESONERAÇÃO

LEIS SOCIAIS (%): 113,05

BDI (%):

23,01

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	TOTAL (%)
1	SERVIÇOS GERAIS	30.320,16	7,32%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	18.792,92	4,54%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.801,30	0,92%
4	MOVIMENTO DE TERRA	4.309,73	1,04%
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	53.393,03	12,90%
6	PAREDES E PAINÉIS	23.222,60	5,61%
7	ESQUADRIAS	47.377,59	11,44%
8	COBERTURA	23.155,31	5,59%
9	TETOS E FORROS	13.710,97	3,31%
10	REVESTIMENTO DE PAREDES	54.752,42	13,23%
11	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	51.858,30	12,53%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	25.985,14	6,28%
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	11.236,74	2,71%
14	LOUÇAS E METAIS	10.516,30	2,54%
15	PINTURA TETO E PAREDES	26.350,27	6,37%
16	SERVIÇOS DIVERSOS	14.449,64	3,49%
17	SERVIÇOS FINAIS	740,25	0,18%
<b>TOTAL</b>		<b>413.972,67</b>	<b>100,00%</b>

Total do Orçamento R\$ 413.972,67 (quatrocentos e treze mil, novecentos e setenta e dois reais e sessenta e sete centavos)